

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata		
8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.	Vállalkozási szerződés Zalaegerszeg, Ávas árok 2+633,5 szelvényében lévő Bíró Márton utcai átereszt átépítése tárgyban.	☎ + 3692/502-100/237

TÁJÉKOZTATÁS SZÁMÍTÁSI HIBA JAVÍTÁSÁRÓL

Közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés Zalaegerszeg, Ávas árok 2+633,5 szelvényében lévő Bíró Márton utcai átereszt átépítése tárgyban.”

Ajánlattételi felhívás:

Megküldés dátuma:	2017. május 24.
Ajánlattételi határidő:	2017. május 31. 11:00 óra
Módosított ajánlattételi határidő:	2017. június 2. 11:00 óra

Tisztelt Ajánlattevők!

Ajánlatkérő összhangban az ajánlati felhívással, valamint a Kbt. 71. § (11) bekezdésével tájékoztatást nyújt az ajánlatokban felmerült számítási hiba tekintetében.

1. HYDROCOMP Mélyépítő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság Útja 1/a.).
--

Javított tételek a papír alapon benyújtott ajánlatban

18. oldal, IV. Útépítési és befejező munkák összesen Anyagdíj összesen 1.479.100,- Ft szerepel, azonban a helyes összeg 1.649.100,- Ft.
18. oldal, nettó anyag összesen 12.108.428,- Ft szerepel, azonban a helyes összeg 6.972.264,- Ft

A számítási hiba javítás eredményeként az értékelésre kerülő ajánlati ár összesen nettó 17.791.349,- Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata		
8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.	Vállalkozási szerződés Zalaegerszeg, Ávas árok 2+633,5 szelvényében lévő Bíró Márton utcai átereszt átépítése tárgyban.	☎ + 3692/502-100/237

2. SPRINT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 107/A.)

Javított tételek a papír alapon benyújtott ajánlatban:

3. 15. oldal, III. Műtárgy és mederbiztosítási munkák, HELCOR acélcső beemelése, összeszerelése „Anyagdíj” összegénél 2.526.600,- Ft szerepel, azonban a helyes összeg 2.526.605,- Ft.
4. 15. oldal, III. Műtárgy és mederbiztosítási munkák, HELCOR acélcső beemelése, összeszerelése „Munkadíj” összegénél 326.700,- Ft szerepel, azonban a helyes összeg 326.689,- Ft.
5. 16. oldal, III. Műtárgy és mederbiztosítási munkák Anyagdíj összesen 3.195.110,- Ft szerepel, azonban a helyes összeg 3.195.115,- Ft.
6. 16. oldal, III. Műtárgy és mederbiztosítási munkák Munkadíj összesen 1.466.580,- Ft szerepel, azonban a helyes összeg 1.466.569,- Ft.
7. 17. oldal, IV. Útépítési és befejező munkák összesen Munkadíj összesen 3.315.399,- Ft szerepel, azonban a helyes összeg 3.288.399,- Ft.
8. 17. oldal, nettó anyag összesen 11.130.520,- Ft szerepel, azonban a helyes összeg 6.524,815,- Ft
9. 17. oldal, nettó díj összesen 11.869.479,- Ft szerepel, azonban a helyes összeg 11.842.468,- Ft

A számítási hiba javítás eredményeként az értékelésre kerülő ajánlati ár összesen nettó 18.367.283,- Ft

Szeged, 2017.06.16.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ajánlatkérő képviselőjében

Tender Innováció Zrt.

Képviseli: Dr. Hegyes Péter