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14. melieklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KOZBESZERZESI ADATBAZIS

Osszegezés az ajanlatok elbiralasarél

L szakasz: Ajanlatkéré

I.l) Név és cimek ! {feldlie meg az eljdrdsért felelGs dsszes ajdnlatkérat)

Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogii Varos Onkorméinyzata

Postai ¢cim: Kossuth L. u. 17-19

Viaros: Zalaegerszeg, Postai irdnyitészam: 8900

II. szakasz: Targy
I1.1) Meghatarozas

IL1L1) A kozheszerzés tirgya: ,Vallalkozdsi szerzédés keretében épitési beruhdzés|
megvalésitasa a ,,Vdrosi terek élhetévé tétele — Vizslapark rekonstrukcié” cimii, TOP]
6.3.2-15 azonosité szami Zéld vdros kialakitasa targydban®

I1.2) A kizbeszerzés mennyisége

11.2.1) A kdzbeszerzés mennyisége:

»Vallalkozasi szerzédés keretében épitési beruhazdas megvalésitiasa a ,Vdrosi terek
élhetové tétele — Vizslapark rekonstrukcié” cimii, TOP-6.3.2-15 azonosité szami Z5ld
varos kialakitasa targydaban®

A Vizsla park tertiletén az alabbi fejlesztések tervezettek a Zéldebb Varosokért Nonprofit Kft.
dltal készitett tervdokumentaciéban részletezettek szerint:

Park
A 16 kozlekedési nyomvonalakon és csomépontokban ésszesen 1657 m?2 beton térké burkolat!
és 1191 fm beton kerti szegély épitése pontszerti megtamasztasaval. A tervezett burkolékévek
meéretel 20x20x6 cm, illetve 20x10x6 cm, 30x20x6 sziniik sziirke. 8/10-es kavicsbél dsszesen
1596 m2-en szért burkolat kialakitasa, 1310 fm beton kerti szegéllyel, illetve 853 fm
deszkaszegéllyel. Egyedi gyartast keményfa szerkezetil, deszkapallos jardaracs telepitése 85
fm-en. A park meglévé betongyadmos padjainak felijitasa és egyedi Gsszeépitése, tovabba 6
szék, 47 Gldpad, 3 asztal, 19 szemétgy\ijtd, 45 kerékpartamasz és 1 kerékparszerels allomas
beszerzése €s beépitése, és Gsszesen 9 egyedi pad készitése.

Sportcentrum
A meglévé labdapalya felijitisa 439 m2-en ragasztott gumilap burkolattal, Kkeritésének
felijitasa 83 fm-en, valamint 2 4j kosarlabda palank szett és 2 kézilabda kapu beszerzése és
beépitése.

463 m2 felileten Ontbtt gumiburkolati futékdr kialakitisa 771 fm beton kerti szegély
megtamasztassal.
Fitnesz park €pitése street-workout eszkdzdk beszerzésével, telepitésével és 117 m2 szért
burkolat készitésével a telepitendé eszk6zok Gitéscsillapité burkolatként.

Jatszoterek és kutyafuttatd
A jatszoterek teriiletén Osszesen hat Uj jatszoeszkdz (kombinalt egyenstlyozé, Kkigyo,
homokoz6s var, mészovar, hajé, fészekhinta) és 18 kis gombaiiléke beszerzése és telepitése. A
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meglévé jatszoeszkozok felijitasa. A telepitendd jatszéeszkdzok, berendezések titéscsillapitd
burkolataként Osszesen 420 m2 kavics, illetve homok burkolat kialakitisa, tijrahasznositott
siillyesztett mtanyag szegéllyel hatarolva. 405 m2-en fenyékéreg burkolat kialakitasa, 97 fm
keményfa deszka szegéllyel. A gyalogos taposédsvény teriiletén pedig 367 fm deszkaval
szegélyezett, dsszesen 352 m2-nyi kiilénbdzé mindségli kavicsfeliilet kialakitasa.

A Kisvizsla jatszotér koriil 160 fm-en drothalé kialakitasa, illetve a meglévd 121 fm leckerités
bontasa Ujrafestése, majd Gjraépitése €s két 1aj kapu épitése.

Az 1Uj Nature play jatszotéren ronkok, rénkcsoportok, torzsek Osszeépitésével tipegékl
kialakitasa, félbevagott ronkokbdl lépcsé épitése, 21 fm-en colépsorral megtamasztott]
egyensulyozd deszka kialakitasa, félbevagott rénkdkbél 25 fm-en egyensilyozé kialakitasa,
mikrodomb emelése alagut kialakitasaval, madar oduk, rovarhotelek kihelyezése. A
kutyafuttatd kériil 300 fm drotkerités és két kapu épitése, 8 agility eszkb6z beszerzése vagy|
egyedi gyartasa és telepitése.

Parképités

Kezdé munkalatokként 29 db tii és lomb level6 beteg kiszaradt fa kivagasa. A meglévd
faallomany apolasi munkainak és védelmének megoldasa, valamint 2648 m2-nyi cserjefeltilet
kiszedése. ’

A park teriiletén oOsszesen 179 db zdmében lombos éshonos fa telepitése szlkséges,
szervesanyag utanpotlassal, karézassal, drén csévezéssel. Cserjetelepités és évelbtelepités)
soran konténeres mindségben 7210 t6 1j cserjefeliilet alakitandé ki szervesanyag
utanpétlassal. 425 m? vetett és 9038 td telepitett éveldagyas alakitandé ki. Az épitéssel
bolygatott és tereprendezett tertileteken gyepfeliiletek kialakitasa sziikséges flimagvetéssel 3,3
ha tertileten.

CPV kédok:

45112700-2 Tereprendezési munkak
45211210-7 Szabadidds létesitmény kivitelezése
45212200-8 Sportlétesitmények kivitelezése

A részletes leirast a kdzbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

IV. szakasz: Eljaras
1V.1) Meghatdrozas

1V.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljiras keriilt alkalmazasra: Kbt, Harmadik rész, XVII. Fejezet

1V.1.2) Az eljérds fajtaja: nyilt

1V.1.4) Hirdetmény nélkiili targyalisos eljirds esetén az eljiras alkalmazisit megalapozé kiriilmények ismertetése: -

IV.2) Adminisztrativ informaciok

1V.2.1) Az adott eljirasra vonatkozo kozzététel 2
A hirdetmény szima a Hivatalos Lapban: ' [ 1L J[1[1/S (I H IO ICICICIC]
A hirdetmény széma a Kozbeszerzési Ertesitoben: L[ LIV ILILI ] (KE-szdm/évszdim)

1V.2.2) Hirdetmény kdzzététele nélkiil indulé eljérds esetén az eljarast megindit6 felhivas megkildésének, illetileg a
Kizbeszerzési Hatésag tijékoztatisdnak napja: 2 2018, marcius 20.

1V.2.3) Az elézetes piaci konzultéciok eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2




Ktzbeszerzési dokumen iku

V. szakasz: Az eljaras eredménye

A szerzddés szama: [1 ] Rész szdma: * [ ] Elnevezés: ,,Villalkozasi szerzédés keretében épitési
beruhizas megvaidsitisa a ,,Varosi terek élhetivé tétele — Vizslapark rekonstrukeié” cimd,
TOP-6.3.2-15 azonosité szimu Zold varoes kialakitisa tirgyiban”

Az eljaras eredmeényes volt £ igen O nem

V.1 Eredménytelen eljarissal kapcsolatos informaci6 2

V.1.1) A befejezetlen eljaris oka

O A kozbeszerzési eljarast eredménytelennck mindsitették.
Az eredménytelenség indoka:

O A szerzdés meghkotését megtagadtak

V.1.2) A befejezetlen eljdrist kivetden indul-e 1ij eljards O igen O nem

V.1.3) Az érvényes ajdnlatot tevék 2
Ajanlattevk neve és cime alkalmassaguk indokoldsa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i);

V.1.4) Az érvénytelen ajanlatot tevék 2

Az érvénytelen ajanlatot tevOk neve, cime és az érvénytelenség indoka:

V.2 Az eljiras eredménye 2

V.2.1) Ajdnlatokra vonatkozé informacidk

A beérkezett ajanlatok szdma: [3 ]

V.2.2) Az érvényes ajanlatot tevik
Ajanlatievtk neve, cime €s ad6szAma, alkalmassaguk indokolésa és ajanlatukmak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemefi):

Naste Bau Kft.

8900 Zalaegerszeg, Gazdasag u. 70.

13044938-2-20

Az értékelési részszempontokra tett megajanlasok:

1. Egy6sszegh ajanlati ar (netté forint) 147 397 448 nettd Ft

2. Az ajanlattételi felhivas 12.2.2 M/2.2. pontjaban meghatarozott okleveles kertészmérmndok,
okleveles taj- és Kkertépitémérnok, okleveles tadjépitészmérndk vagy azzal egyenértékii
végzettségli szakember tébblet (36 honapot meghaladd) kert- vagy parképitési kivitelezésben
szerzett szakmai gyakorlata hénapban megadva 63 hénap
3. Jotallas idétartama (hénap) 60 hénap

Indokolas:
Az ajanlat érvényes, Ajanlattevé az alkalmassagi kévetelményeknek valé megfelelést az
ajanlattételi felhivasban és dokumentacioban eldirtaknak megfeleléen igazolta, a kizaré okokl
fenn nem allasat az ajanlattételi felhivasban és dokumentaciéban eldirtaknak megfeleléen|
igazolta, az ajanlat egyebekben is megfelel az ajanlattételi felhivasban és dokumentaciéban
foglaltaknak.

HYDROCOMP Mélyépité Korlatolt Felelosségt Tarsasig
8900 Zalaegerszeg, Koztarsasag titja 1/a.

11344304-2-20

Az értékelési részszempontokra tett megajanlasok:




1. Egydsszegil ajanlati ar (netté forint) 159.505.178,- nettd Ft

2. Az ajanlattételi felhivas 12.2.2 M/2.2. pontjaban meghatéarozott okleveles kertészmérndk,
okleveles taj- és kertépitémérndk, okleveles tijépitészmérndok vagy azzal egyenértéki
végzettségli szakember tGbblet (36 hénapot meghaladd) kert- vagy parképitési kivitelezésben
szerzett szakmai gyakorlata hénapban megadva 4 hénap

3. Jotallas idétartama (honap) 36 honap

‘Indokoléis:

Az ajanlat érvényes, Ajanlattevé az alkalmassagi kovetelményeknek valé megfelelést az
ajanlattételi felhivasban és dokumentaciéban eléirtaknak megfeleléen igazolta, a kizaré okok
fenn nem allasat az ajanlattételi felhivasban és dokumentaciéban elbirtaknak megfeleléen
igazolta, az ajanlat egyebekben is megfelel az ajanlattételi felhivasban és dokumentéaciéban
foglaltaknak.

V.2.3) Az ajanlatok értékelése ?

(Az aldbbi tabldzatban adja meg. A tdbldzatnak az ajdnlattevd neve alatti osztott osziop bal oldaldra az adott ajdnlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értekelési pontszamot, jobb oldaldra pedig az értékelési pontszdmnak a sitlyszdmmal
kialakitott szorzatdt kell belrni.)

HYDROCOMP
Naste Bau Kft. Mélyépité Korlatolt
Felelésségii Tarsasag

Az értékelés A
részszempontok
részszempontjai | stlyszamai | Ertékelési | Ertékelési Ertékelési | Ertékelési
(adott esetben | (adott esetben | pontszam | pontszdm és| pontszadm | pontszam és
alszempontjai is}) az stlyszam sulyszam
alszempontok szorzata szorzata
sulyszamai is)
1. Egyosszegll70 100 7000 92,40 6468,64
ajanlati ar (netto|
orint)

2. Az ajanlattételi
felhivas 12.2.2
M/2.2. pontjdban
meghatarozott
okleveles
kertészmeérndk,
okleveles taj- és
ertépitémérndk,
kleveles
jépitész-mérndk

=

0 100 1000 11,11 111,11

égrettségi

zakember tobblet
(36 hénapot
eghalad6) kert-
agy  parképitési
ivitelezésben

zerzett szakmal

dnap — maximum|
6 honap)

. Jotallasi20 100 2000 60 1200
idétartama, héna;
(legalabb 36),
egfeljebb 6

oénap




A sulyszammal 10000 7779,75
SZOrzZott
értékelési
pontszamok
osszegei |
ajanlattevénként: i

V.2.4) Az ajanlatok értékelése sordn adhaté pontszim also és felsé hatara: 0-100 2

V.2.5) Az ajdnlatok értékelése sordin médszernek (médszereknek) az ismertetése, amellyel az ajanlatkérs megadta az
ajdnlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése sordn a ponthatirok kézbtti pontszamot:

Az €rtékelés moédszere az 1. értékelési részszempont tekintetében a forditott aranyositas, a 2.
3. értékelési részszempontok tekintetében az egyenes aranyositas.

1. értékelési részszempont:

| P=(Ajegkedvezsbb/ Avizsgalt) X (Pmax-Pmin +Pm]
ahol:

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozé pontszama
Pmax= a pontskala fels6é hatara (100)

Pmin= a pontskala alsé hatara (0)

Alegkedvezobb: a legelénydsebb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgarr: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

2. értékelési részszempont:

_
|P=!Avizs@t£A1e¢edvezabb! X !Pmax-Pmini+P;;';|
ahol:

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozé pontszama
Pmax= a pontskala felsé hatara (100)

Pmin= a pontskala alsé hatara (0)

Ajegkedvezsbb: @ legelénydsebb ajanlat tartalmi eleme( max. 36 hénap)
Avizsgalr: @ vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan Ajanlatkérd régziti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében tett megajanlas legkedvezdbb
szintje 36 hénap, igy ezen megajanlas és az ennél kedvezdbb vallalasokra egyarant az értékelési ponthatér felsé hataréval azonos
szAmu pontot ad, azaz 100 pontot!

3. értékelési részszempont:
I IP=iAvizsﬁ' }t‘ Aleﬁedvezﬁbb! X !Pmax‘Pmin!"'PmiJ |
ahol:

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozé pontszama
Pmax= a pontskala felsé hatara (100)

Pmin= a pontskala alsé hatara (0)

Alegkedvezsbb: A legeldnydsebb ajanlat tartalmi eleme (max. 60 hénap)
Avizsgslr: @ vizsgalt ajanlat tartalmi eleme




Ajanlatkérd a 60 honapos, vagy anndl hosszabb jotallasi id6re vonatkozé ajdnlatokat a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
egyarént az ajanlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése soran adhatd pontszamifelsd hataraval azonos, 100
ponttal értékeli.

Ajanlatkérd a jotallas idotartama a miiszaki dtadas-atvételi eljaras sikeres lezardsa napjatol szamitott 36 honapnél kedvezétienebb
megajanlasokat nem fogadja el, azon ajanlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e} pontja alapjén érvénytelennek tekinti.

V.2.6) A nyertes ajdnlattevé neve, cime, addszama, az ellenszolgiltatds iisszege és ajinlata kivdlasztisinak indokai:

Naste Bau Kft.

8900 Zalaegerszeg, Gazdasag u. 70,

13044938-2-20

Egydsszegl ajanlati ar (netté forint) 147 397 448 netté Fit

Indokolas:

Az Ajanlattevd ajanlata érvényes, az értékelés szempontja — legjobb ar-érték ardny - szerinti
legkedvezébb ajanlatot tette a maximalis pontszammal. Az ellenszolgaltatas teljesitéséhezi
sziikséges fedezet rendelkezésre all.

V.2.7) A nyertes ajdnlatot kbvetd legkedvezibb ajanlatot tevd neve, cime, ad4szdma, az ellenszolgaltatis dsszege és ajanlata
kivilasztisanak indokai: -2

V.2.8) Alvallalkozd(k) igénybe vétele? (XJ igen O nem

A nyertes ajdnlattevd ajanlataban a kozbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitéséhez az ajanlattevd alvallalkozot kivan
igénybe venni: nincs

A nyertes ajanlatot kdivetd legkedvezObb ajanlatot tevd ajanlatiban a kozbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitéschez
az ajanlattevd alvéllalkozoét kivan igénybe venni:- 2

V.2.9) Alvillalkozé(k) megnevezése, addszama: nem ismert 2

V.2.10) Az alkalmassig igazolisdban részt vevd szervezetek 2

Az erbforrast nyijté szervezet{ek), addszama és az alkalmassagi kévetelmény{ek) megjel5lése, amely(ek) igazolisa érdekében az
ajanlattevd ezen szervezet(ek)re (is) tamaszkodik a nyertes ajénlattevd ajanlatiban: nincs

Az erdforrdst nyljté szervezet(ek), addszima és az alkalmassagi kovetelmény(ek) megjelSlése, amely(ek) igazolisa érdekében az
ajanlattevd ezen szervezet(ek)re (is) tAmaszkodik a nyertes ajénlatot kivetd legkedvezdbb ajénlatot tevd ajanlatdban:-

V.2.11) Az érvénytelen ajanlatot tevik 2
Az érvénytelen ajanlatot tevOk neve, cime, addszdma és az érvénytelenség indoka:

MAGNOLIA ART KERTEPTO KFT.
8372 Cserszegtomaj, Barat utca 176.
11952293-2-20

Indokolas:
Ajanlatkéré a ,Jotallas iddtartama (hénap, minimum 36 hénap, maximum 60 hénap)”
értékelési részszempont tekintetében az ajanlattételi felhivas 10.3.2 pontjaban az alabbiakat
irta el6:
,10.3.2 Ajanlatlkér$ a jotallas iddtartama a miiszaki dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasal
napjatdél szamitott 36 hénapnal kedvezétlenebb megajanlasokat nem fogadja el, azon
ajanlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapjan érvénytelennek tekinti.”

Ajanlattevé az ajanlatban benyujtott Felolvasélapon a ,Jétallas idétartama (hénap, minimum
36 honap, maximum 60 hénap)” értékelési részszempont tekintetében 12 hénap jétallasi
id6tartamot valialt.

Fentieckre figyelemmel az ajanlat az ajanlattételi felhivas 10.3.2 pontjaban foglaltakra
tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapjan érvénytelen.




V1. szakasz: Kiegészito informaciok

VL.1) Tovabbi informaciék: 2

VI.1.1) A szerzGdéskiitési moratérium idétartama
Kezdete: 2018 /05/04 / Lejarata: 2018 /05/09

V1.1.2) Az Bsszegezés elkészitésének idépontja: 2018 /05/04

VI.1.3) Az Gsszegezés megkiildésének iddpontja: 2018 /05 /04

V1.1.4) Az Gsszegezés médositdsanak indoka: 2

V1.1.5) Az iisszegezés médositasanak idépontja: 2 (6ééé/hh/nn)

V1.1.6) A médositott tsszegezés megkiildésének idépontja: ? (éééé/hh/nn)

VI.1.7) Az bsszegezés javitdsdnak indoka: 2

V1.1.8) Az dsszegezés javitdsdnak id6pontja: ? (éééé/hh/nn)

VL.1.9) A javitott bsszegezés megkiildésének id6pontja: 2 (déé/hh/nn)

V1.1.10) Tovibbi informacidk: 2

| sziikség szerinti szamban ismételje meg

2 adott esetben
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